Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

UMOWA……...2021

zawarta w dniu ……….. w Świerzawie pomiędzy:

Gminą Świerzawa

z siedzibą przy Placu Wolności 60, 59-540 Świerzawa
NIP 694-15-62-578, REGON: 390765884
reprezentowaną przez:
Pawła Kisowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
przy kontrasygnacie Andrzeja Chodyra   – Skarbnika Miasta i Gminy Świerzawa
zwaną dalej Zamawiającym
a:

………………………,  
posiadającym nr NIP ……………, REGON: ……………………., KRS:………………..
zwanym dalej Wykonawcą
Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Świerzawa zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „ Przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Lubiechowa kol. Janochów” zawartego pomiędzy Gminą Świerzawa, a Województwem Dolnośląskim z siedzibą ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50 – 411 Wrocław oraz na podstawie zarządzeniem Nr 0050/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000zł  zostaje zawarta umowa o następującej treści :
Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:
1.1. Przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi 
  wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Lubiechowa Kol. Janochów”
1.2. Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości   Lubiechowa Kol. Janochów”
zgodnie z:
a) Zapytaniem ofertowym Nr INGK. Dr. 7011.7.1.2021 z dnia 09.08.2021r.
b) Opisem przedmiotu zamówienia 

c) Ofertą Wykonawcy

Będącymi integralnymi załącznikami do niniejszej umowy
1.3. Zakres zamówienia obejmuje: 
1.3.1. Opracowanie koncepcji budowy chodnika po lewej stronie drogi na dług. ok. 320mb w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 na mapie do celów projektowych, na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji terenowej przy udziale przedstawiciela DSDiK i Zamawiającego w terminie  do dnia 30.11.2021r.. Orientacyjna lokalizacja tras została przedstawiona w załączniku nr 7.
1.3.2.  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika po lewej stronie drogi wojewódzkiej na dług. ok. 320mb obejmującej wszystkie branże wynikające z uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji w terminie do dnia 30.09.2022r.
1.3.3.  Opracowanie koncepcji przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego wraz ze zmianą sposobu zasilania i sterowania oświetleniem drogowym przy drodze wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Lubiechowa kol. Janochów na dług. ok. 320m na mapie do celów projektowych, na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji terenowej przy udziale przedstawiciela DSDiK oraz Zamawiającego  w terminie do dnia 30.11.2021r. Orientacyjna lokalizacja tras została przedstawiona w załączniku nr 7.
1.3.4. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego wraz ze zmianą sposobu zasilania i sterowania oświetleniem drogowym na podstawie uzyskanych uzgodnień, opinii, i decyzji do dnia 30.09.2022r. Orientacyjna lokalizacja tras została przedstawiona w załączniku nr 7.
1.3.5. Zakres prac projektowych powinien uwzględniać usunięcie kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną znajdującą się w pasie drogowym oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, jeżeli zajdzie taka konieczność.

1.3.6. Wystąpienie do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra o warunki techniczne przebudowy istniejącego oświetlenia w zakresie zasilania i sterowania oświetleniem drogowym oraz zawarcie umowy przyłączeniowej

1.3.7. Sporządzenie mapy do celów projektowych dla zadań objętych opracowaniem dokumentacji projektowej . Mapa do celów projektowych – wskazanie położenia punktów granicznych.
1.3.8. Sporządzenie stałej i czasowej organizacji ruchu jeżeli takie będą wymagane.

1.3.9. Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej , ( dokumentacji geologiczna inżynierska o ile będzie zachodziła taka potrzeba).
1.3.10. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do dochowania obowiązków wynikających z ustawy prawo budowlane (zgłoszenie/pozwolenie na budowę) oraz opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:
1.3.10.1. Projekty budowlane dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w 4 egzemplarzach – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
1.3.10.2. Projekty wykonawcze dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w 4 egzemplarzach ze szczegółowym opisem zakresu  robót oraz wskazaniem parametrów technicznych,
1.3.10.3. Sporządzenie mapy do celów projektowych z wskazaniem położenia punktów granicznych dla zadań objętych opracowaniem dokumentacji projektowej, 
1.3.10.4. Sporządzenie czasowej i stałej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,
1.3.10.5. Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej ( dokumentacja geologiczna inżynierska o ile będzie zachodziła taka potrzeba opracowania) w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,
1.3.10.6. Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej poszczególne zadania niezbędne do dochowania obowiązków wynikających z ustawy prawo budowlane zawierające niezbędne wymagane prawem uzgodnienia, opinie, pozwolenia wodno prawne wraz z decyzją, kartą informacyjną przedsięwzięcia ( o ile będzie zachodziła taka potrzeba sporządzenia), zatwierdzenia oraz decyzje w tym uzyskanie decyzji ZRID konieczne do przyjęcia zgłoszenia/pozwolenia na budowę jeżeli będzie taka wymagana).
1.3.10.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych zadań
1.3.10.8. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót– zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 
1.4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1.4.1. Zlecona do opracowania dokumentacja projektowo kosztorysowa podlega uzgodnieniu przez DSDiK  w trakcie opracowania na każdym etapie realizacji:
1.4.1.1. na etapie wstępnych prac projektowych tj. proponowanych koncepcji,

1.4.1.2. Na etapie opracowania projektu budowlanego ( zwanego dalej PB) oraz sporządzenia zgłoszenia/ wniosku o pozwolenie na budowę/ wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD

1.4.1.3. Sporządzenia przedmiarów i kosztorysów oraz specyfikacji technicznych na etapie opracowania projektu technicznego

1.4.1.4. Pełny zakres opracowanej dokumentacji w celu potwierdzenia poprawności przyjętych rozwiązań technicznych i kompletności uzgodnień – zatwierdzonego na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów DSDiK 

1.4.1.5. Opracowana dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w wersji elektronicznej edytowanej w jednym z formatów GIS-shp lub CAD-DGN, DXF ( dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – EPSG.2180, Polnad CS92).

1.4.2.  Rozpoczęcie wszelkich prac projektowych powinno być poprzedzone uzgodnieniami z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Zamawiającym w zakresie wytycznych projektowych. Wytyczne powinny zostać dokonane poprzez sporządzenie notatki i wizję w terenie przy udziale przedstawicieli DSDiK oraz Zamawiającego. Celem ustalenia spotkania należy przesłać maila na adres: zadania.powierzone@dsdik.wroc.pl oraz k.zadlo@swierzawa.pl z proponowanym terminem spotkania nie wcześniej niż 7 dni roboczych od dnia przesłania maila. W treści maila należy wskazać nazwę zadania, miejsce, godzinę oraz cel wizji w terenie. W notatce winien się znaleźć dokładny zakres planowanego do realizacji zadania.

1.4.3. Prace projektowe powinny być realizowane zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz decyzjami administracyjnymi,

1.4.4. W przypadku takiej konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskania tego pozwolenia dla poszczególnych zadań,
1.4.5. W przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych zadań,

1.4.6. W przypadku takiej konieczności uzyskania pozwolenia wodno–prawnego 

( w przypadku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na Gminę/ należy uwzględnić przeniesienie  praw na rzecz Województwa Dolnośląskiego  - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu dla zadania związanego z budową chodnika

1.4.7. W przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew 
( w przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, niezwłocznie przekazać kopię decyzji do DSDiK Wrocław),
1.4.8. W przypadku konieczności uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu przez Urząd Marszałkowski,

1.4.9. Zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.
2. Dokumentacja projektowa dla poszczególnych zadań powinna składać się z:
2.1 Wersji papierowej:
2.1.1 Projektu budowlanego dla poszczególnych zadań wraz z informacją BIOZ – w wersji papierowej w 4 egzemplarzach

2.1.2 Projektu wykonawczego dla poszczególnych zadań  – w wersji papierowej 4 egzemplarzach

2.1.3 Przedmiaru robót dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w 1 egzemplarzu
2.1.4 Kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w - 1 egzemplarzu. Wykonawca zobowiązany jest w okresie 3 lat od odbioru zamówienia na żądanie Zamawiającego dokonywać nieodpłatnie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
2.1.5 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż i zadań  – w wersji papierowej w 1 egzemplarzu
2.1.6 Koncepcja budowy chodnika w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy.
2.1.7 Koncepcja przebudowy oświetlenia drogowego w wersji papierowej w ilości 2 egz.
2.2 Wersji elektronicznej na płycie CD dla poszczególnych zadań:
2.2.1 pliki tekstowe w formacie *.doc, 

2.2.2 przedmiary i kosztorys w formacie *.pdf, *.ath 

2.2.3 rysunki w formacie w jednym z formatów: GIS-shp lub CAD-DGN, DXF ( dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992-EPSG.2180, Polnad).
2.3 Dokumentacja projektowa (a w szczególności projekt budowlany, wykonawczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) winna być wykonana zgodnie z wymogami przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 
3 Ponadto zamówienie obejmuje:
3.1 uzyskanie od właściwych instytucji technicznych warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektów branżowych wykonawczych;

3.2 uzyskanie danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej;

3.3 opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych; 

3.4 sporządzenie niezbędnych map; 

3.5 ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, opłaty skarbowe, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego itp.;

3.6 uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych;

3.7 złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji tj. pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót, złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane w oparciu o udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo;

3.8 Dokumentacja winna być sporządzona przez osobę ze stosownymi uprawnieniami.
4 Dokumentacja zostanie sporządzona z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z:

4.1. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
 inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U z 2020r., poz.1363 z późn.zm.)

4.2. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 z późn. zm.);

4.3. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124, z późn zm.);

4.4. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);

4.5. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.1333, z późn. zm.);

4.6.      Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  
      zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020r. poz. 1609),
4.7.      Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U z 2021r. poz. 1129 ),
4.8.      Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i
     podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
     projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
     funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U z 2004r. poz. 1389).
Rozdział II. TERMINY REALIZACJI UMOWY
§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

1.1. Termin rozpoczęcia z dniem podpisania umowy, tj.: ……...

1.2. Termin zakończenia:

1.2.1. Opracowanie koncepcji budowy chodnika, modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego dla zadań określonych w § 1 ust. 1.3.p.pkt. 1.3.1 i 1.3.2, 1.3.4   – w terminie do dnia 30.11.2021r.,
1.2.2. Zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego przez DSDiK Wrocław oraz Zamawiającego dla zadania określonego w § 1 ust. 1.1 ( w tym opracowana czasowa i stała organizacja ruchu oraz kosztorysy inwestorskie) w terminie do 30.06.2022r.
1.2.3. Zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego przez DSDiK Wrocław dla zadania określonego w § 1 ust. 1.2  ( w tym opracowana czasowa i stała organizacja ruchu oraz kosztorysy inwestorskie ) w terminie do dnia 30.06.2022r.
1.2.4. Przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót dla zadań określonych § 1 ust. 1.1 i 1.2 do dnia 30.09.2022r.
1.2.5. Przedłożenie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania określonego w § 1 ust. 1.1 w przypadku realizacji zadania według procedury ZRID w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na podstawie aneksu sporządzonego do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac projektowych w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy

3. Przedłożony harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca może dokonywać w harmonogramie zmian jedynie za zgodą zamawiającego, a zmiany w harmonogramie nie mogą powodować zmiany końcowego terminu wykonania zamówienia.
Rozdział III. WYNAGRODZENIE

§ 3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

2. Wynagrodzenie łączne Wykonawcy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem całości praw autorskich za wykonanie przedmiotu umowy  określonego w § 1, ust. 1.1 zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy i wyniesie łącznie brutto: ………………. zł (słownie: …………………………………………………………….), 
3. Wynagrodzenie łączne Wykonawcy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem całości praw autorskich za wykonanie przedmiotu umowy  określonego w § 1, ust. 1.2 zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy i wyniesie łącznie brutto: ………………. zł (słownie: …………………………………………………………………...), 
w tym za:

3.1. Opracowanie koncepcji na mapie do celów projektowych budowy chodnika zaakceptowanej przez DSDiK i Zamawiającego – w wysokości:  ……………….brutto ( maksymalnie 20% wartości całkowitej zadania określonego w § 3 pkt. 2),
3.2. Opracowanie koncepcji na mapie do celów projektowych modernizacji oświetlenia drogowego oraz usunięcia kolizji z istniejącą siecią telefoniczną zaakceptowaną przez DSDiK Wrocław i Zamawiającego w wysokości …………………. brutto ( maksymalnie 20 % wartości całkowitej zadania określonego w § 3 pkt. 3),
3.3. Zatwierdzenie projektu budowlanego i wykonawczego przez DSDiK Wrocław – wysokości…………………brutto ( maksymalnie 40% wartości całkowitej zadania określonego w § 3 pkt. 2),

3.4. Zatwierdzenie projektu budowlanego i wykonawczego przez DSDiK Wrocław w wysokości ………………….. brutto ( maksymalnie 40% wartości całkowitej zadania określonego w § 3 pkt. 3),

3.5. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót w wysokości …………………brutto ( 40% wartości całkowitej zadania określonego z § 3 pkt. 2),
3.6. Przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót ( 40% wartości  całkowitej zadania określonego z § 3 pkt. 3)
4. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2  i 3 niniejszego paragrafu składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy w tym również za sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac.
5. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 

6. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na rachunek bankowy Wykonawcy określoną kwotę. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy nr …………………………………………………
Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Uzgodnienie z Wykonawcą założeń projektowych

2. Zgłaszanie na piśmie niekompletności lub wad dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu.

3. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy.

4. Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed wszystkimi organami w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji pozwalających na zrealizowanie przedmiotu umowy.

§ 5

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1.1. przeprowadzenia wizji terenowej,
1.2. uczestniczenie projektanta w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego i DSDiK Wrocław,
1.3. uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji dla poszczególnych zadań w szczególności uzgodnień z DSDiK Wrocław dla budowy chodnika i  do modernizacji oświetlenia drogowego ( lokalizacja słupów w pasie drogowym);
1.4. uzyskanie technicznych warunków zasilania z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra,

1.5. sporządzenie mapy do celów projektowych z wskazaniem granic prawnych nieruchomości przylegających do pasa drogowego,
1.6. uzyskanie od właściwych instytucji wszystkich decyzji, warunków i uzgodnień w zakresie  niezbędnym do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych; 

1.7. ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego, kosztów wysyłanej korespondencji, itp.; 
1.8. w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, potwierdzeniem których będzie  notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron,
1.9. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego i DSDiK w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
1.10. strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji.

1.11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletne dokumentacje na poszczególne zadania zaopiniowane przez Zespół Oceny Projektów w DSDiK Wrocław.

1.12. Całość dokumentacji projektowej na poszczególne zadania powinna zostać przekazana również w wersji edytowalnej oraz GIS-shp lub CAD-DGN, DXF ( dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – EPSG:2180, Polnad CS92).
2. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ( przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w następujące załączniki:
2.1.wykaz opracowań,
2.2.nazwę ośnika na jakim zostaje przekazana

2.3.pisemne oświadczenie wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2.4.pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

2.5.pisemne oświadczenie Projektantów o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

3.    Odbiór prac objętych umową następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji ZRID ( jeżeli taka będzie wymagana) , niezbędnych opinii, uzgodnień, oraz sprawdzenia wymagane przez przepisy, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Przekazana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.
5.  Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy, dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji w zakresie korzystania z niej na użytek określony przepisami prawa na wszystkich polach eksploatacji.

6. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej umowy wyczerpuje wszelakie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych określonych w umowie oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.
7. Wykonawca ustanawia:

a) projektanta w branży drogowej w osobie ………………………………………., tel. ………………………………… , e-mail ………………………….

b) Projektanta w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie …………………………, tel………………………………………….

e-mail…………………………………………………….

c) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w osobie …………………………………………………

Tel. ……………………………………, e-mail…………………………………………………….

d) Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków Zamawiającego, Zamawiający wyznacza ………………………………………., tel. …………………………., e-mail……………………..

8. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania innych osób niż wskazane w ofercie ( dla przewidzianej dla nich funkcji) stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Rozdział V.  ODBIÓR DOKUMENTACJI 
§ 6

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty wymienione w § 1 w terminie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1, pkt. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 i 1.2.4 w formie i ilości określonej w § 1. Do przekazanych dokumentów winien być sporządzony protokół zdawczo odbiorczy obejmujący nazwę dokumentu, ilość oraz nazwę nośnika na jakim jest przekazany. 

2. Przekazanie dokumentacji następuje poprzez złożenie jej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świerzawie, pok. Nr 10.

3. Niedochowanie warunków formalnych przekazania dokumentacji określonych w ust. 1 - 2 upoważnia Zamawiającego do jej zwrotu. Zwrot dokumentacji będzie jednoznaczny z niedotrzymaniem terminu przez Wykonawcę  do jej złożenia.

4. Zamawiający po złożeniu dokumentacji przez Wykonawcę w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ust. 1-3 w ciągu 14 dni roboczych liczonych od daty ich złożenia ma prawo zgłoszenia Wykonawcy na piśmie uwag do dokumentacji poprzez wskazanie w szczególności braków, sprzeczności, niezgodności z prawem, itp. wraz z wyznaczeniem terminu ich usunięcia. Wykonawca do wyznaczonej w piśmie daty zobowiązany jest usunąć wady dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego. 

5. Za wady dokumentacji uznaje się również jej niekompletność, oczywiste błędy w tekście lub materiałach graficznych lub niezgodność dostarczonego przedmiotu z przepisami prawa lub umową. Za wadę uważa się też niezgodność ze wskazaniami Zamawiającego lub podjętymi przez strony uzgodnieniami.

6. W przypadku gdy dokumentacja zostanie przyjęta bez uwag, Zamawiający sporządza protokół odbioru zamówienia.

7. Jeżeli Zamawiający zgodnie z zapisem § 6 ust. 4 zgłosi uwagi do dokumentacji, za termin wykonania zamówienia (lub jej części) uznaje się datę wpływu poprawionego kompletu dokumentacji. Jeżeli poprawiona dokumentacja o pozycje wskazane przez Zamawiającego wpłynie po terminie wskazanym odpowiednio w § 2 ust. 1, pkt. 1.21. i 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, stosownie do zapisu § 11 ust. 2.1  Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna za zwłokę w wykonaniu dokumentacji. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia w sposób zgodny z wymaganiami  określonymi w ust. 1 - 3 poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji, sprawdzi usunięcie wad wynikających z uwag  Zamawiającego i sporządza protokół odbioru zamówienia.

9. Podstawę do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru zamówienia.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzać na życzenie Zamawiającego ewentualne zmiany w dokumentacji, uwzględniające potrzeby użytkowe Zamawiającego.

2. Zakres, termin naniesienia zmian i wynagrodzenie za dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, zostaną ustalone odrębnym zleceniem, przy uwzględnieniu nakładu pracy koniecznego do ich wprowadzenia.

Rozdział VI. ROZLICZENIA

§ 8

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbędzie się według następujących zasad:

1.1. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach odpowiednio do zapisów zawartych § 3 p.pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.  oddzielnie dla każdego etapu realizacji określonego zadania.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Podstawę do wystawienia faktur za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, chyba że zwłoka w zapłacie przekroczy 14 dni i w takiej sytuacji postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania.

5. W razie zwłoki w płatności faktur przysługują Wykonawcy ustawowe odsetki od Zamawiającego.
Rozdział VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 9

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, zmniejszające jej wartość ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z przeznaczenia tej dokumentacji (gwarancja).
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową na okres minimum 36 miesięcy liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na własny koszt wszelkich wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prowadzenie robót budowalnych, w tym do opracowania rozwiązań zamiennych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego.

4. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienie z tytułu gwarancji względem Wykonawcy może:

a) żądać usunięcia wad w terminie 14 dni z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2.3.,

b) odstąpić od umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały usunięte w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne). 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
5. Rękojmia na dokumentację wygasa w odniesieniu do tej części jej zakresu, który uległ dezaktualizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z chwilą zaistnienia.

Rozdział VIII PRAWA AUTORSKIE

§ 11
1. Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją na rzecz Zamawiającego i DSDiK Wrocław przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, a Zamawiający prawa te przyjmuje, na następujących polach eksploatacji :

- 
użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań,

- 
utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach nośników a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.),

- 
zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, na wszystkich rodzajach nośników, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- 
wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,


- 
wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących,


- 
zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów,


- 
wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące,


- 
publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie /Dokumentacji projektowej oraz rozporządzaniu tymi zmianami.

4. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Projekcie lub Dokumentacji projektowej lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji projektowej.

5. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.
6. Uprawnienia, o których mowa w ust. poprzedzających, na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy. W razie realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca przenosi w/w uprawnienia do części dokumentacji odpowiednio z chwilą przejęcia tej części przez Zamawiającego.

7. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu.
Rozdział IX. KARY UMOWNE
§ 12
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto dla zadania wskazanego w § 3 ust. 2 i 3.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

2.1. za zwłokę w wykonaniu dokumentacji - niedochowanie każdego z terminu wskazanego w § 2 - w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto dla określonego zadania zgodnie z zapisem określonym w § 3 ust. 2 i 3 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia;
2.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto dla zadania wskazanego w § 3 ust. 2 i 3,

2.3. za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji – w wysokości 1,0% całkowitego wynagrodzenia brutto dla określonego zadania, zgodnie z zapisami wskazanymi w § 3 ust. 2 i 3 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia na usunięcie wad.

3. Zamawiający może bez udzielenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni od upływu terminów określonych w § 2. Wówczas Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykonaną część opracowania i jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt. 1.1.

4. 
Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto dla określonego zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3; gdy kara umowna przekroczy 20 %, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.

5. 
Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty doręczenia wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy, a niniejszą umową Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na takie potrącenie.

6. 
Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 
Rozdział X ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIAUMOWY

§ 13
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 2 i 3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie [kwota zabezpieczenia]………-zł w formie: ..................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy dla wszystkich zadań, zgodnie z zapisami określonymi w § 2 ust. 1 pkt. 1.2.4 niniejszej umowy, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 
Wykonawcy:

a) 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b) 30 % w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.

5. W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

Rozdział XI. ZMIANY UMOWY
§ 14
1. Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności dopuszcza wprowadzenie do umowy zaakceptowanych zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania określonego w § 1 pkt. 1.1. w przypadku konieczności zastosowania procedury ZRID do opracowania dokumentacji projektowej. 
Rozdział XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 15
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1.1. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.2. zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,
1.3. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy § 13 pkt. 1.1. nie ma zastosowania,
1.4. Wykonawca nie przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązał się, mimo dodatkowego wezwania, z obowiązków określonych w § 4 pkt 1, 3 i 4 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

§ 16
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Rozdział XIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 17
1. Zamawiający wyznacza osobę do kontaktów: ………………………………………………  

2. Do realizacji zamówienia Wykonawca wyznacza: …………………………………………. 

Rozdział XIV. WARUNKI OGÓLNE
§ 18
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy:

a. Ustawy prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi

b. Ustawy prawa zamówień publicznych

c. Kodeks cywilny

§ 19
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
 W Y K O N A W C A :  
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