GMINA SWIERZAWA
59-540 Swierzawa, Plac Waolnosci 60
MIP 694-15-62-578 Regon 3907555884

INGK.Zp.271.2.1.2022/3 Swierzawa, dnia 29.03.2022r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: post¢powania o udzielenie zaméwienia na zadanie pn.: ,,Pelpienie funkcji
inspektora nadzoru dla robét budowlanych realizowanych prze; Gming

Swierzawa®

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdin. zm.), w odpowiedzi na

pytania Wykonawcéw wyjasnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy moze przestaé dokumentacje projektows lub link do niej prowadzacy? Czy
Zamawiajacy moze przestaé przedmiar robét lub kosztorys ofertowy? Czy Wykonawca zostat
juz wybrany, a kwota 927.000 PLN brutto dla cz¢éci I stanowi oferte wybranego Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze kompletna dokumentacja wraz z przedmiarami zostala
przedstawiona w Zalgezniku nr 7 do SWZ.

W czesci III Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia Opis przedmiotu zamdwienia zostala

okreslona przez Zamawiajacego, dla czesci I zamoéwienia, szacunkowa warto§¢ robdt w branzy
konstrukcyjno-budowlanej : 927 000,00 zt brutto

Pytanie 2

W zwigzku z tym, ze przebudowa dotyczy drogi gminnej klasy ,D”, czy Zamawiajgcy
dopuszcza w branzy inzynieryjnej drogowej do petnienie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie przy w/w obiekcie osoby posiadajagce uprawnienia budowlane, ktore
uprawniajg do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy drogach
klasy ,,D” (a takze klasach wyzszych, tj. ,,L” i ,,Z”)? Zamawiajacy zada od Uslugodawcy

dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zaméwienia tj. posiadajgcymi



wymagane prawem uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie o specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczefi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r.
poz. 1333 t;j. z p6zn. zm.) lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa. W zwigzku z tym,
ze przebudowa dotyczy drogi gminnej klasy ,,D” wystarczajgce do pelnienie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie przy w/w obiekcie zgodnie z Prawem budowlanym sg
uprawnienia budowlane, ktére uprawniaja do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie przy drogach klasy ,,.D” (a takze ,,.L” 1 ,,Z”). Wymaganie posiadania uprawnien
bez ograniczen jest na wyrost i zawgza krag ustugodawcéw, ktérzy mogliby wziaé udziat w
postepowaniu, co moze mie¢ takze wplyw na uzyskanie nizszej ceny za ustuge przez
Zamawiajgcego. Zasada uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania uslugodawcoé/w
wymaga, aby warunki udziatu byly jednakowe w stosunku do kazdego z ustugodawcow i nie
dyskryminowaty os6b.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dla czedci II zamodwienia: ,,Wykonawca winien wykazaé, ze
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane dysponuje co najmniej: jedna osobg do
pelnienia funkcji inspektora nadzoru branzy drogowej, ktora legitymuje si¢ aktualnymi

uprawnieniami bez ograniczen (lub réwnowaznymi wystawionymi na podstawie

obowigzujacych przepiséw) i jest czlonkiem wiasciwej terytorialnie Izby InZzynieréw

Budownictwa.”

Pytanie 3
Jakie sa dokladne okresy wykonywania ushug pelnienia funkcji Inspektora nadzoru okre§lone
data poczgtkowg i datg zakonczenia realizacji inwestycji (lub dokladna iloscig dni) dla

poszczegblnych czedei zamoéwie?

Odpowiedz:

Rozpoczgcie swiadczenia ustugi nastgpi z dniem podpisania umowy. Umowa bedzie podpisana
w okresie zwigzania oferta tj. do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Maksymalny termin realizacji ushugi:



Dla czgéei I

Zadanie ,,Termomodernizacja budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Swierzawie”
252 dni od dnia podpisania umowy;

Dla czesei 11

Zadanie ,Rozbudowa i przebudowa drég w miejscowosci Podgorki” w ramach zadania
pn. Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowosci Podgorki” 800 dni od dnia
podpisania umowy;

Dla czesci 111

Zadanie ,,Termomodernizacja budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Swierzawie”
252 dni od dnia podpisania umowy;

Zadanie ,,Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Podgorki” w ramach zadania
pn. Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowosci Podgdrki” 800 dni od dnia
podpisania umowy;

Zadanie ,Budcewa i modernizacja o§wietlenia drogowego na terenie Gminy Swierzawa”

800 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy uwzglednil ryzyka Zamawiajacego i ryzyka Wykonawcy w okresach
wykonywania ustug petnienia funkcji Inspektora nadzoru (uwzglednit w okresach wskazanych
w odpowiedzi na pkt 1)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy z nalezytg starannoscig oszacowat czas dla realizacji rob6t budowlanych, a tym
samym okres $wiadczenia ushugi nadzoru inwestorskiego. Jednakze gdyby w trakcie
prowadzenia rob6t pojawily sie okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie byl w stanie
przewidzie¢ na etapie przygotowywania postgpowania przetargowego i konieczne bedzie
wydluzenie czasu prowadzenia robét budowlanych, to analogicznie okres $wiadczenia ustugi

nadzoru inwestorskiego zostanie wydtuzony.

Pozostate zapisy SWZ pozostaja bez zmian.
o






